
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Quảng Trị, ngày 18 tháng 6 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Về việc cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật công trình 

 

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các công trình y tế theo Đề 

án số 6785 “Phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y 

tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng 

dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 

2030”; trong đó giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ 

“Cải tạo một số hạng mục đã xuống cấp, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và 

chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị”. 

Để có cơ sở xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy 

định hiện hành, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời Quý đơn vị có đủ 

năng lực, kinh nghiệm tham gia khảo sát hiện trạng và gửi báo giá dịch vụ tư 

vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình với các nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 

Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.  

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính 

quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.  

+ Liên hệ:  ThS. Đoàn Quang Thuận,   

+ Số điện thoại: 0984.874.777.  

- Nhận qua Email: quangthuan2610@gmail.com. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá 

- Từ ngày 18/6/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/6/2026. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

24/6/2026. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 



1. Nội dung công việc: Cải tạo một số hạng mục đã xuống cấp, đáp ứng 

yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị. 

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, số 266 Hùng 

Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

a) Khảo sát hiện trạng 

- Khảo sát hiện trạng 02 nhà cầu nối D-G;  

- Khảo sát hiện trạng kết cấu, nền, hệ thống thoát nước mái;  

- Khảo sát hiện trạng lan can, lam chắn mưa, cửa đi, vách kính và các hạng 

mục liên quan.  

b) Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

- Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng và các 

văn bản hướng dẫn hiện hành;  

- Lập thiết kế bản vẽ thi công;  

- Lập dự toán xây dựng công trình;  

- Xác định tổng mức đầu tư;  

- Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt. 

c) Quy mô dự kiến: Theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND, phạm vi đầu tư 

gồm: 

- Xử lý lún, cải tạo nền 02 nhà cầu nối D-G;  

- Cải tạo hệ thống thoát nước mái 02 nhà cầu nối D-G;  

- Sửa chữa, thay thế hệ thống lan can;  

- Bổ sung lam chắn mưa tại 02 nhà cầu nối D-G;  

- Thay thế, bổ sung cửa đi;  

- Bổ sung vách kính che mưa tại 02 nhà cầu nối D-G;  

- Các hạng mục phụ trợ liên quan theo hiện trạng thực tế. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng:  15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

Trân trọng cám ơn./. 

Nơi nhận:                    

- Các đơn vị quan tâm; 

- Ban giám đốc (b/cáo); 

- Phòng TCKT (P/hợp); 

- Lưu: HCQT(1).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Phan Xuân Nam 



PHỤ LỤC NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 18/06/2026) 

 

I. Thông tin chung 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, số 266 Hùng Vương, 

phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  

II. Nội dung công việc và thời gian thực hiện 

1. Nội dung công việc 

1. Nội dung công việc tư vấn 

Đơn vị tư vấn thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để lập Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật công trình “Cải tạo một số hạng mục đã xuống cấp, đáp ứng yêu 

cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị”, bao gồm: 

- Khảo sát hiện trạng công trình;  

- Thu thập số liệu, tài liệu liên quan phục vụ công tác lập hồ sơ;  

- Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng và các 

văn bản hướng dẫn hiện hành;  

- Lập hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu cần);  

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;  

- Lập dự toán xây dựng công trình;  

- Lập tổng mức đầu tư xây dựng;  

- Lập các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt;  

- Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan thẩm định và chủ đầu 

tư;  

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định hiện hành.  

2. Quy mô dự kiến: Theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 

của UBND tỉnh Quảng Trị, phạm vi thực hiện gồm: 

- Xử lý lún, cải tạo nền 02 nhà cầu nối D-G;  

- Cải tạo hệ thống thoát nước mái 02 nhà cầu nối D-G;  

- Sửa chữa, thay thế hệ thống lan can;  

- Bổ sung lam chắn mưa tại 02 nhà cầu nối D-G;  

- Thay thế, bổ sung cửa đi;  

- Bổ sung vách kính che mưa tại 02 nhà cầu nối D-G;  

- Các hạng mục phụ trợ và công việc liên quan khác nhằm bảo đảm an toàn 

công trình và đáp ứng yêu cầu sử dụng.  

3. Sản phẩm bàn giao 



- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình;  

- Hồ sơ khảo sát xây dựng (nếu có);  

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;  

- Hồ sơ dự toán xây dựng công trình;  

- Hồ sơ phục vụ thẩm định, phê duyệt;  

- Toàn bộ file mềm và hồ sơ giấy theo quy định hiện hành.  

4. Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

III. Các yêu cầu khác 

1. Báo giá đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan.  

2. Hồ sơ năng lực phù hợp. 

3. Đơn vị tư vấn phải có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực thực hiện 

theo quy định hiện hành.  

Ghi chú: Các đơn vị quan tâm cần khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị trước khi lập báo giá. Liên hệ: Ths. Đoàn Quang Thuận Phòng 

HCQT – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 0984874777./. 
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